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Būvniecības ieceres “Asfaltbetona seguma izbūve Būriņu ceļa posmam, Jelgavā” realizācijas būvuzraudzība
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
1. Pakalpojuma mērķis un būvdarbu apraksts:
0. Nodrošināt būvuzraudzību asfaltbetona seguma izbūvei (turpmāk – Būvdarbs) Būriņu ceļa posmam no Baložu ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā (turpmāk – Būvobjekts) saskaņā ar paskaidrojuma rakstu “Būriņu ceļa posma seguma atjaunošana, Jelgavā” (turpmāk – Būvniecības iecere), ievērojot Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, citu attiecināmo normatīvo aktu un Pasūtītāja prasības: 
1. Būvdarbus plānots uzsākt 2026. gada augustā. 
1. Būvdarbu iepirkuma dokumentācija, kas ietver arī būvniecības ieceres izstrādi, pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: atklāts konkurss ID Nr. JVP 2026/65/AK “Asfaltbetona seguma projektēšana un izbūve Būriņu ceļa posmam, Jelgavā”: (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172899 ).
Plānotais ieceres izstrādes un būvdarbu līguma izpildes termiņš 5 (pieci) mēneši, ieskaitot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
0.1.3. Būvuzraudzība Būvobjektā jāuzsāk pēc Būvniecības ieceres saskaņošanas Būvvaldē, par ko informēs Pasūtītājs.
0.1.4. Pretendentam jānodrošina: 
0.1.4.1.  atbildīgais būvuzraugs, kuram ir būvprakses sertifikāts “Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”.

1. Darba uzdevums un prasības pakalpojumu izpildei:
1.1. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā:
1.1.1. veikt Būvobjektā būvdarbu uzraudzību (turpmāk – Būvuzraudzība), nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā noslēgtā Būvdarbu līguma prasības;
1.1.2. nodrošināt, ka Atbildīgais būvuzraugs:
1.1.2.1. veic Būvuzraudzību un kontroli, t.sk. regulāru Būvdarbu žurnālā veikto ierakstu kontroli;
1.1.2.2. atrodas Būvobjektā, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu Būvobjekta būvniecību (nepieciešamības gadījumā arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās);
1.1.2.3. vizuāli fiksē Būvdarbu izpildi (piem., fotofiksācijas vai videofiksācijas); 
1.1.2.4. piedalās segto darbu pieņemšanā un paraksta segto darbu pieņemšanas aktus;
1.1.2.5. piedalās visās Pasūtītāja organizētajās sapulcēs un apsekošanās;
1.1.2.6. ierodas Būvobjektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā; 
1.1.3. sadarbībā ar Būvdarbu veicēju nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 
1.1.4. izskata un saskaņo Būvdarbu veicēja iesniegto Darbu veikšanas projektu 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Darbu veikšanas projektu Būvuzraugs nesaskaņo, tad tas jāatdod Būvdarbu veicējam atkārtotai izstrādei, par ko informē Pasūtītāju; 
1.1.5. izstrādāt būvuzraudzības plānu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas; 
1.1.6. saskaņo satiksmes organizācijas shēmas un kontrolē satiksmes organizāciju Būvobjektā; 
1.1.7. izskata Būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, Būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, izvērtē Būvdarbu veicēja paziņojumu pamatotību, pamatojoties uz Būvdarbu veicēja Būvdarbu līguma nosacījumiem, un sagatavo rakstiski ieteikumus par turpmāko rīcību izskatīšanu Būvdarbu vadības apspriedēs vai rakstisku atbilžu sniegšanu Būvdarbu veicējam un sniedz Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai;
1.1.8. kontrolē Būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajai Būvdarbu līguma “Darbu apjomu sarakstam” un nepieļauj izmaksu nepamatotu pieaugumu; 
1.1.9. sagatavo Būvdarbu apjomu analīzi atbilstoši esošajām tirgus cenām. Ja Būvdarbu veicējs iesniedz papildus Būvdarbus, kuri nav minēti Būvdarbu līguma “Darbu apjomu sarakstā” un nav pielīdzināmi kādai būvniecības līguma “Darbu apjomu saraksta” darba veidam, tad Būvuzraugs iegūst vismaz 1 (vienu) ražotāja vai piegādātāja piedāvājumu konkrētajai pozīcijai un izvērtē Būvdarbu veicēja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai; 
1.1.10. uzrauga, lai Būvdarbu veicējs ievēro Būvdarbu vadības apspriedēs un līgumā par Būvobjekta būvniecību noteiktos Būvdarbu izpildes grafika termiņus. Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvobjekta būvniecību, ekspluatāciju, termiņu neievērošanu, sagatavo un pievieno visiem būvniecības dalībniekiem veicamo pasākumu plānu, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildes grafiku; 
1.1.11. konsultē Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, Būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem, sniedz rakstiski iespējamo problēmu risinājumus pēc Pasūtītāja pieprasījuma noteiktajā laikā; 
1.1.12. nodrošina, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos Būvniecības ieceres risinājumus esošā budžeta ietvaros; 
1.1.13. nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju, ja Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvniecības ieceres vai noslēgtā Būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, standartu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt Būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 
1.1.14. kontrolē un uzrauga Būvdarbu izpildi un izbūvēto konstrukciju atbilstoši līguma noteikumiem, Būvniecības iecerei, Darba veikšanas projektam un normatīvajiem aktiem; 
1.1.15. pārbauda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai sertifikātus un tehniskās pases, to atbilstību piegādātajiem būvizstrādājumiem, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvniecības iecerei; 
1.1.16. veic Būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem katrā būvniecības procesa posmā; 
1.1.17. regulāri veic pārbaudes Būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātei, par saviem līdzekļiem organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, pieaicināt nozares ekspertus; 
1.1.18. piedalās konstatēto būvniecības defektu, neatbilstošu materiālu piegādes un izbūves fiksācijā, veicot Būvobjektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un defektu akta sagatavošanu, parakstīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam; 
1.1.19. uzrauga, lai Būvobjektā Būvdarbi tiktu veikti, nebojājot trešo personu īpašumu, piedalās konstatēto bojājumu fiksācijā, sagatavo un paraksta aktu par konstatētajiem bojājumiem, ko iesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas; 
1.1.20. uzrauga, lai Būvobjektā Būvdarbu laikā Būvdarbu veicējs un/vai apakšuzņēmēji, ja tādi Būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darba dienas beigās Būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, kontrolē regulāru būvgružu izvešanu, kontrolē Būvobjektā esošo būvmateriālu uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ražotāja tehniskajām prasībām, piedalās konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavo un paraksta aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, ko iesniedz Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās personas; 
1.1.21. izskata Būvdarbu veicēja iesniedzamo dokumentāciju Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā; 
1.1.22. nodrošina dokumentācijas sagatavošanu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tās nodošanu Pasūtītājam; 
1.1.23. piedalīties komisijas par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā darba organizēšanā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un Būvvaldes norādījumiem un prasībām; 
1.1.24. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas sagatavo un iesniedz Pasūtītājam uz saskaņojumu pārskatu (MS Office formātā) par Būvuzraudzības plāna izpildi. Pēc saskaņojuma saņemšanas pārskatu par Būvuzraudzības plāna izpildi iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) tādejādi apliecinot, ka Būvobjekts ir izbūvēts atbilstoši Būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. Pārskatā par būvuzraudzības plāna izpildi ietver: 
1.1.24.1. veikto izpilduzmerījumu pārbaudes un atbilstību Būvniecības ieceres risinājumiem;   
1.1.24.2. kopsavilkumu par dalību visu veidu aktu pieņemšanā (segto darbu, nozīmīgo konstrukciju un montāžas); 
1.1.24.3. kopsavilkumu par veiktām pārbaudēm un konstatētām neatbilstībām un defektiem;    
1.1.24.4. informāciju par Būvobjekta vizuālo novērtējumu pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, tai skaitā teritorijas labiekārtojuma atbilstību Būvniecības iecerei.  
1.1.25. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Būvobjekta Būvuzraudzību saistīto dokumentāciju (arī veiktos darba pierakstus, uzmērījumus, fotofiksācijas vai videofiksācijas utt.) atsevišķā datu nesējā (tikai elektroniskā formātā), norādot atbildīgo darbinieku (piem., Atbildīgais būvuzraugs, Vārds/Uzvārds).

2.2.  Garantijas perioda Būvuzraudzība:
2.2.1.	Būvobjekta būvdarbu garantijas laiks Būvniecības ieceres ietvaros izpildītajiem darbiem ir 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.
2.2.2. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, kuru Pasūtītājs nosūta Būvuzraudzībai e-pastā vismaz 5 (piecas) dienas pirms plānotās Būvobjekta apsekošanas (izņemot ārkārtas avārijas situācijas), veikt Būvobjekta apsekošanu kopā ar Pasūtītāju un Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Ārkārtas situācijās apsekošanu veikt nekavējoties.
2.2.3. 	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā izskatīt un saskaņot Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju par Būvdarbos konstatēto defektu novēršanas tehnoloģiju; 
2.2.4.	Atklājot defektus, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju un nodrošināt tās nogādāšanu Būvdarbu veicējam, nodrošināt defektu novēršanas darbu uzraudzību. 

Sagatavoja projekta vadītāja: K. Vuškārniece
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