1.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
“Būvgružu utilizācija Meiju ceļā 66, Jelgavā”.

Vispārīgās prasības
1. Līguma ietvaros paredzēta nekustamā īpašuma Meiju ceļā 66, Jelgavā, kad. Nr.0900 023 012 esošo būvgružu utilizācija, kas palikuši pēc būvju nojaukšanas, tai skaitā dokumentācijas sakārtošana Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS). 
1.1. Būvgružu atrašanās vietas shēma: 
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1.2. BIS lietu saraksts

	Nr. p. k.
	BIS lietas Nr.
	BIS lietas stadija

	1.
	BIS-BL-866103-15547
	Būvdarbi

	2.
	BIS-BL-866204-15552
	Būvdarbi

	3.
	BIS-BL-866366-15556
	Būvdarbi

	4.
	BIS-BL-868815-15588
	Būvdarbi

	5.
	BIS-BL-868838-15589
	Būvdarbi

	6.
	BIS-BL-868948-15604
	Būvdarbi

	7.
	BIS-BL-869387-15605
	Būvdarbi

	8.
	BIS-BL-869522-15609
	Būvdarbi

	9.
	BIS-BL-869577-15611
	Būvdarbi





2. Veicamo darbu apraksts:
2.1. Pirms būvgružu utilizācijas darbu uzsākšanas Izpildītājam kopā ar Pasūtītāju jāveic teritorijas apsekošana, lai novērtētu darbu veikšanas secību, izmantojamos mehānismus un tehnoloģijas.
2.2. Ar Pasūtītāju saskaņot būvgružu izvešanas maršrutu.
2.3. Jāveic būvgružu utilizācija 823,10 m3 apjomā.
2.4. Pēc utilizācijas darbiem jāveic teritorijas sakārtošana, nolīdzināšana, tai skaitā teritorija, kas skarta veicot būvgružu utilizācijas darbus. 
2.5. Izpildītājs nodrošina, ka būvgruži tiek utilizēti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
2.6. Darbu veicējam pēc darbu veikšanas jāiesniedz Pasūtītājam izziņa par no objekta izvesto būvgružu un atkritumu daudzumu un aizvešanas vietu.
2.7. Dokumentācijas pabeigšanai BIS, jāpiesaista nepieciešamie speciālisti. Pēc līguma noslēgšanas, Pasūtītājs nodrošina pilnvarojumu izpildītājam veikt visas nepieciešamās darbības BIS.

3. Darbu termiņi un citi nosacījumi:
3.1. Būvgružu utilizācija un labiekārtošanas darbi jāpabeidz līdz 2025.gada 16.decembrim, par ko Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Darbu pieņemšanas nodošanas aktu.

Darbu daudzumu saraksts

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Sagatavošanās darbi
	kompl.
	1,00

	2.
	Būvgružu utilizācija, t.sk. pamatu demontāža
	 m3
	823,10

	3.
	Teritorijas sakārtošana, nolīdzināšana, tai skaitā teritorija, kas skarta veicot būvgružu utilizācijas darbus
	kompl.
	1,00

	4.
	Dokumentācijas pabeigšana BIS, izpilddokumentācijas sagatavošana, t.sk. akts par būves neesamību
	lietas
	9,00




Sagatavoja: 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” 
Projektu vadītāja  Kristīne Vuškārniece 
63084477
Kristine.Vuskarniece@jelgava.lv
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